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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, 

Έργο: Βελτίωση - συντήρηση οδικού δικτύου Δ.K. Ναυπάκτου

 Θέση: ΔK ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης 
Ημερομηνία :    24/6/2021 

Δαπάνη 
Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός 

Άρθρου 
Κωδ. 
ΕΤΕΠ 

Αρ. 
Τιμ. 

Κωδικοί 
Αναθεώρηση

ς 
Μονά

δα 
Ποσό
τητα 

Τιμή
( € ) 

Έκπτ
ωση
( % ) Μερική ( € ) Ολική ( € ) 

1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

1 

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων 
και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με 
τσιμέντο εντός του ορίου των 
γενικών εκσκαφών.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2.1 001 ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% m3 300 
4 *

(1,6+2
,4)

0,00% 1.200,00 

2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος 
γαιώδες -ημιβραχώδες.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-2 

ΠΕΤΕΠ 
02-02-01-00 002 ΟΔΟ 1123.Α 

100,00% m3 600 
3,1 *

(0,7+2
,4)

0,00% 1.860,00 

3 Καθαίρεση οπλισμένων 
σκυροδεμάτων.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-12 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-

15-02-01-01
003 ΟΙΚ 2227 

100,00% m3 50 
28,9 *
(26,5+

2,4)
0,00% 1.445,00 

4 
Διάνοιξη τάφρων. Διάνοιξη 
τάφρου σε έδαφος γαιώδες - 
ημιβραχώδες. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Α-4.1 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-

08-01-01-00
004 ΟΔΟ 1212 

100,00% m3 120 
4,05 *
(1,65+

2,4)
0,00% 486,00 

5 Ανακατασκευή στρώσεων 
οδοστρωσίας.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-6 005 ΟΔΟ 3231 

100,00% m2 3000 0,41 0,00% 1.230,00 

6 

Υπόβαση οδοστρωσίας. 
Υπόβαση οδοστρωσίας 
συμπυκωμένου πάχους 0,10 
m. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-1.2 

ΠΕΤΕΠ 
05-03-03-00 006 ΟΔΟ 3111.Β 

100,00% m2 3000 
1,58 *
(1,1+0

,48)
0,00% 4.740,00 

7 
Βάση οδοστρωσίας. Βάση 
πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-
155). 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Γ-2.2 

ΠΕΤΕΠ 
05-03-03-00 007 ΟΔΟ 3211.Β 

100,00% m2 3000 
1,68 *
(1,2+0

,48)
0,00% 5.040,00 

8 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. 
Κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 και 
C25/30. Κατασκευή βάθρων, 
πλακών πρόσβασης, τοίχων, 
θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα 
C20/25. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-
29.4.5 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-

01-01-07-00
ΠΕΤΕΠ 

01-03-00-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-
01-04-00-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-

01-05-00-00
ΠΕΤΕΠ 

01-01-01-00
ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-
01-01-02-00

ΠΕΤΕΠ 
01-01-03-00

ΠΕΤΕΠ 
01-01-04-00

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-

01-01-05-00

008 ΟΔΟ 2551 
100,00% m3 100 133 0,00% 13.300,00 

9 

Xαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο 
δομικό πλέγμα B500C εκτός 
υπογείων έργων. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Β-30.3 

ΠΕΤΕΠ 
01-02-01-00 009 ΥΔΡ 7018 

100,00% Kg 1500 1,15 0,00% 1.725,00 

10 

Προσαρμογή (ανύψωση ή 
καταβιβασμό) της στάθμης 
υφισταμένου φρεατίου επί της 
υψομετρικής θέσης του 
οδοστρώματος.  

ΚΑΛΑΜΑΡΙ
Α  Β-85.1 010 Τεμ. 40 205 0,00% 8.200,00 

11 

Προσαρμογή εσχαρών 
φρεατίων υδροσυλλογής με 
την στάθμη και επίκλιση του 
καταστρώματος της οδού. Για 
το πρώτο άνοιγμα του 
φρεατίου. 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α  
16.7.1 011 

ΥΔΡ 6327 
50,00%

ΥΔΡ 6301 
50,00%

Τεμ. 5 82 0,00% 410,00 

Σε μεταφορά: 39.636,00 0,00
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Από μεταφορά: 39.636,00 0,00

Αθροισμα Εργασιών :  39.636,00 39.636,00 
1.2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ-
ΣΗΜΑΝΣΗ 

1 Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-1 012 ΟΙΚ 2269.A 

100,00% m 4400 1 0,00% 4.400,00 

2 
Απόξεση ασφαλτικού τάπητα 
αστικής οδού με χρήση 
φρέζας.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-2Α 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-

05-03-14-00
013 ΟΔΟ 1132 

100,00% m2 12500 
3,52 *
(3,4+0

,12)
0,00% 44.000,00 

3 Ασφαλτική προεπάλειψη.  ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-

05-03-11-01
014 ΟΔΟ 4110 

100,00% m2 3000 1,2 0,00% 3.600,00 

4 Ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-4 015 ΟΔΟ 4120 

100,00% m2 300 0,45 0,00% 135,00 

5 Ασφαλτική στρώση 
κυκλοφορίας αστικής οδού.  

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8Α 

ΠΕΤΕΠ 
05-03-11-04 016 ΟΔΟ 4521.Β 

100,00% m2 12500 
9,54 *
(9,3+0

,24)
0,00% 119.250,00 

6 

Ασφαλτικές στρώσεις 
κυκλοφορίας. Ασφαλτική 
στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου. 

ΝΕΤ ΟΔΟ-
ΜΕ  Δ-8.1 

ΠΕΤΕΠ 
05-03-11-04 017 ΟΔΟ 4521.Β 

100,00% m2 3000 
7,94 *
(7,7+0

,24)
0,00% 23.820,00 

7 

Επισκευή φθορών και 
επούλωση λάκκων 
ασφαλτικού οδοστρώματος με 
την χρήση θερμού ασφαλτικού 
μίγματος.  

ΝΥΔΡ-Α  
Ν/4720.Α.2 018 ΟΔΟ 4720.Α 

100,00% m2 1000 18 0,00% 18.000,00 

8 

Επισκευή φθορών και 
επούλωση λάκκων 
ασφαλτικού οδοστρώματος με 
την χρήση έτοιμου 
τυποποιημένου ψυχρού 
ασφαλτικού μίγματος σε 
συσκευασία πλαστικών σάκων 
ή δοχείων.  

ΝΤ  
Ν/4720.Α.4 019 ΟΔΟ 4720.Α 

100,00% m2 1000 36 0,00% 36.000,00 

Αθροισμα Εργασιών :  249.205,00 249.205,00 

Εργασίες Προϋπολογισμού 288.841,00 
Γ.Ε & Ο.Ε (%) 18,00% 51.991,38 

Σύνολο : 340.832,38 
Απρόβλεπτα(%) 15,00% 51.124,86 

Σύνολο : 391.957,24 
Ποσό για αναθεωρήσεις 468,57 

Σύνολο : 392.425,81 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΕΚΚ 10.800,00 

Σύνολο : 403.225,81 
Φ.Π.Α. (%) 24,00% 96.774,19 

Γενικό Σύνολο : 500.000,00 

Ναύπακτος 24/06/2021
Ο Συντάξαν τες

Ιωάννης Χειμαριός
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Βασιλική  Λαλοπούλου.

 

Ναύπακτος  24/06/2021
Η Αναπλ. Προϊστάμενη 
 Τεχνικής Υπηρεσίας

Λαμπρινή Σερεμέτη
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

          Πολιτικός Μηχανικός   Τ.Ε.
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